ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkannika v zneni neskorgich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zdkona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z
eurdpskych Strukturdinych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon o prispevku z ESIF*)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Ndazov organizdcie:
Sidlo organizacie:
Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN: '

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a} zmluvnych:

b) technickych:

(dalej len “Objednavatef”)

Nazov:

Sidlo:

Statutdrny orgdn:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefonu:

Cislo faxu:

Email;

(dalej len “Zhotovitel”)
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Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Vector Invest, s.r.o.

Petrovanska 34, 080 01 Preéov

Ing. Jozef Polomsky , MBA, konatel
36504343

2021974130

SK 2021974130

VSeobecna Gverova banka, a.s.
SK28 0200 0000 0045 9498 9159

Ing. Jozef Polomsky , MBA, konatel
Ing. Jozef Polomsky , MBA, konatel

ENVIRON SK, s.r.o.

NiZny Klatov 1399, 044 12 Nizny Klatov
Juraj Conka-Skyba

OR OS KE | odbor: Sro, vloZka €islo: 42312/V
36 510041

2022080148

SK2022080148

CSOB a.s.

SK29 7500 0000 0040 0475 5492

Juraj Conka-Skyba
Juraj Conka-Skyba
0905565225

environ.conka @gmail.com



Clanok Il.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel je udspesnym uchadzatom vo verejnom obstardvani — ,VECTOR INVEST s.r.o. —
stavebné upravy pre zniZenie energetickej narocnosti a zvySenie vyuzivania obnovitel'nych
zdrojov energie”.

2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania. Tieto
stavebné préce budl financované z finanénych prostriedkov verejného obstardvatefa a
spolufinancované z nendvratného finanéného prispevku z Operacného programu Kvalita
Zivotného prostredia — Kod vyzvy: OPKZP-P04-5C421-2019-59.

2.3 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze budud spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si poZadovanu
stcinnost pri realizdcii Projektu.

Clanok IlI.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci stavebného
projektu: ,VECTOR INVEST s.r.0. — stavebné Upravy pre zniZenie energetickej narocnosti a
zvySenie vyuzZivania obnovitelnych zdrojov energie”. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe
¢. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo”).

3.2 Dielo bude realizované v silade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoistve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;

e podla projektovej dokumentdcie — priloha €. 2;

e podfa vypracovaného casového planu vystavby diela (harmonogramu) — priloha €. 3;

e podfa svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako
Zhotovitel predmetu Zmluvy.

3.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom apovahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s Gplnym obozndmenim sa
s Projektom a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

3.4 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sllade s niidie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a v¢as, bez vad a nedostatkov bréniacich
jeho riadnemu poutZivaniu.

4.2. Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sutlade s pravom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentdaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
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zndme, ze je Skodlivy. Pouzije materialy, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v
zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov.

4.3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatefom poskytnuté, ako aj so skutoénym stavom lokality, ktorej
sa realizdcia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze uplatiiovat naroky
na upravu zmluvnych podmienok.

4.4. Zhotovitel' zaroveni vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZzuje za (plné a dostatoéné na
ocenenie realizdcie kompletného Diela.

4.5. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 323 201,00 eur
DPH 20% 64 640,20 eur
Spolu 387 841,20 eur

Slovom:  tristoosemdesiatsedemtisicosemstostyridsatjeden eur 20 eurocentov
Ceny budd vycislené v Eurach a zaokrtihlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na zdklade pisomného vyzvania doddvatela
Objednavatelom najneskér do 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia vyzvy:

1. vinkulovat na bankovom U(¢te Zhotovitela finanéné prostriedky v prospech
Objedndvatela, pricom jedina podmienka Cerpania bude Ziadost Objednavatela, a to
vo vySke 10 % z ceny za Dielo(bez DPH), ktord bude platna od jej vystavenia do
terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

alebo

2. zloZit na ulet Objednavatela sumu vo vyske 10 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako
vykonovi zdruku. Tato bude zhotovitelovi vratend po prevzati diela (najneskér do 7
pracovnych dni.

alebo

3. predlozit Vykonovi bankovi zaruku vo vyske 10% z ceny diela bez DPH, ktord bude
platnd od jej vystavenia do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov.

5.3V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotéach stanovenych
v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani ¢asti Diela,
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54

55

5.6

0

5.8

59

5.10

5.11

bude mu vykonova zaruka vsulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvolnend, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeéiich
odstranenie Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zdrukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend
vykonovd zdruka, znizena o sumu pohladdvky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

Dafi z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitefom vo vySke uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitefného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo st urené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Zze priloha urcujica Cenu za Dielo je uUplna azdvdzna a kjej zmene modie dojst
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v
stilade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Vy&sie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyski3aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za sklddky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikdciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrick( energiu a pod.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, ne? ako si uvedené v
Prilohe .1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac raz za 1 mesiac
(mesacne) a to na zdklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym
dozorom. Prilohou fakttry budd podrobné sipisy dodanych tovarov a vykonanych sluZieb za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Dodavatela a odsthlasené stavebnym dozorom.
Zhotovitel zaSle Objednavatelovi dva origindly prisluinej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie
Objedndvatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej faktary.

Faktdra je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 30 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut diiom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktura preukdzatelne dorucend Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na ucet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena
primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na spd&sob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov.

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloiena faktira bude
obsahovat aj Gidaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznacenie pefiainého Gstavu a ¢islo (¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry,
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5.12

b)

d)

5.13

6.1.

f) kod projektu, nazov projektu,

V pripade, Ze fakttra (dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Udaje,
Objednavatel je opravneny vrétit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(daniovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktdry nie je Objednavatel v
omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynat
odo dna jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kaZdej fakttry musi byt:

Protokol o prevzati — slpis skutotne dodanych prdc suvedenim mnoiZstva acien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Stpis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom a bude vyhotoveny apredloZeny aj velektronickej forme vo formate stboru
Xls/xIsx (MS Excel). Za odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povaZuje taky supis, ktory je na
kazdej strane oznacCeny peCiatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a
Objedndvatela.

Fotodokumentaciu o skuto€ne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zdvizkov voti
kazdému subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej ¢asti diela, resp.
prac a doddvok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel
faktiru podfa tejto zmluvy objednavatefovi. Objednavatel je opravneny poZadovat
preukdzanie tvrdeni zhotovitela uvedenych v Cestnom prehldseni a to vyzvou zaslanou
zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa Cestné prehldsenie zhotovitela ukaie
nepravdivym, resp. zhotovitel jeho znenie nepreukaZe, je objedndvatel opravneny takto
vystavenu fakttru neuhradit, a to aZ do doby preukdzania uhrady splatnych zévazkov voéi
kazdému subdodéavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie fakturovanej ¢asti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i ¢asti diela zo strany zhotovitela. Postup objednavatela v sulade s
tymto bodom zmluvy zmluvné strany nepovaZuji za poruenie zmluvy zo strany
objednavatela ako ani za omeskanie objednavatela so splnenim svojho pefaZného zavizku
podla tejto zmluvy.

V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budu prilohou faktiry aj vdine
listky vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednévatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné ndklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy do 112 dni odo diia odovzdania
staveniska, v sdlade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsthlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnu sucast Zmluvy
ako sucast Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. Nedodrianie harmonogramu bude povaZované za
podstatné porudenie Zmluvy.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

DodrzZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupbsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednédvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednadvatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu
Skody, priCom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitefovi primerany,
dodatoény cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$$ej moci (vojna, povodenr, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezdvisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by v Case
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn 3tdtnej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoc¢nosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla predchddzajaceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Preru$enie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatefovi a sifasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zévizkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnud na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel
najneskor do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty pinenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dévodov
vy$sie uvedenych nebude technicky moiné Dielo dokonéit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k
dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel ma prdvo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel md pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vwkonu Gradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania
vzniku $k6éd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat len préce, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu preruSenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a vcas.
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7.1

8.1

8.2

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Haniska, okr. PreSov , ¢.p. 612 , 603/1 - detailny popis
miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej dokumentadcii (Priloha ¢.2 Zmluvy).

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednévatel prévo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zdklade casového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

¢) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v €.V., bod 5.1.

d) Kaidd zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekdZzkach, ktoré jej mézu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

e) KaZzda zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhd zmluvn( stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v
plédnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit Cinnost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatefov spolu s predmetom
subdoddvky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢€.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zmenit subdoddvatela len s predchddzajicim pisomnym sthlasom
Objednavatefa. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatefovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym ddtumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvddzat aktudlne Gdaje o svojich
subdodavateloch, udaje o osobdch opravnenych konat za subdoddvatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodédvky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodévatelov poskytovanie aktudlnych
udajov podla predchddzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela poskytnit Objedndvatelovi vSetky
Udaje podfa tohto odstavca a doklady preukazujtice splnenie podmienok uéasti tykajtce sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.
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Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti podla zékona o verejnom obstardvani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpedit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia sdvisia s pinenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatefovi aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, tdaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstaravani, (idaje o predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodévatelia spifiali podmienky Géasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdoddvatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondvat stavebné price v rozsahu predmetu subdodavky.

c) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny udrziavat ¢istotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objedndvatela; likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
a svojim planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajaceho pri vystavbe;

e) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

f) Zhotovitel je povinny najmene;j tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Ze vykonané prdace budu zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

g) Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prédc spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢ 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a daldimi osobitnymi predpismi;

h) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpedenia informacii, vzdelavania a organizécie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

i) Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spifiajii predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na
vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné
predpoklady a odbornd spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
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j)  Zhotovitel je povinny zabezpecit vykondvanie innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vyssim rizikom, pri ktorych méze vzniknut zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami
Zhotovitela, ktori maji platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odbornt sposobilost potrebnt na vykon prace preukazat prislusnou dokumentéciou;

k) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

[) Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zdkonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
tinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také &innosti
vykonava;

m) Zhotovitel' spIni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokon€enim a riadnym splnenim v3etkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzdad Dielo
Objednavatelovi a Objedndvatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstrdnenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizéciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné naklady denne
odstrariovat odpad a necistotu spdsobent jeho &innostou. Pri realizécii prdc musi
zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k zneéisteniu okolitych priestorov. V sulade s
planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajiceho pri vystavbe.

8.3 KaZda Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.4 Kaidd Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat druhd Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

8.5 Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$3ej moci vieobecne zndme.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Kontrol STAV, s. r. o.

9.2 Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objedndvatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinaleZi Zhotovitelovi.

GUR000112



9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Miroslav Sariczki, osvedéenie o
odbornej spbsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 09691*10* .

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustdle
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu préce, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zdstupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykondvania préc.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celt
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaZuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tiato skuto¢nost v zézname uviest a
bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su ddlezZité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maja vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najmd Udaje o stave staveniska a pracoviska,
podasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objedndvatela, (daje o zacati a ukonéeni prace ¢i
udalosti a prekdZok, vztahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vietkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zdpisom v stavebnom denniku
Objedndvatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme riadne dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou podfa ¢asového
harmonogramu od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
ndavrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zdstupcami
Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slizilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndami
v stilade s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentdcie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
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10.3.3

1034

10.3.5

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vSetky doklady osvedcujtce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prisludna képiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skasok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni kon3trukcii, ktoré boli v priebehu préc zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentdcia realizdcie stavby Diela.

j) Protokol o funkénych skaskach

k) Oznamenie o prevadzke

1) Zhotovitel sa zavidzuje predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoétu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsuhlasent zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dbjde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moéZe Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela bud( zistené vady alebo nedorobky, nepovaZzuje sa
Dielo za riadne vykonané a zdvdzok Zhotovitefa sa nepovaZuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pondknuté Dielo neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo deri ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie deri podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (&lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela za&astni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude postdena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspori péat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutoériuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.

GURO00112

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU



11.1. Zhotovitel zodpovedad za to, Zie plnenia predmetu Zmluvy budld poskytnuté v sulade s

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

ustanovenim €lanku Il. a budu mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v clanku lll. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnd c¢ast zhotoveného diela
poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodédvatelmi
poskytnutd dlh3ia zdruénd doba.

PIlnenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamdciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do péatndstich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstranovat
vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskdr do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zdvainej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory
obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj
reklamdcia, ktort Objednavatel zadle Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucéenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému —
reklamécie faxom alebo e-mailom pre potitanie a dodrZanie leh6t sa povaZuje deri odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zaruéna doba zadina plynat diiom nasledujiucim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej €asti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamdcie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaiujd za
konecnl moinost reklamdcie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa
nepovaZuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednédvatel ma prévo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skiskam,
musi Zhotovitel na vliastné ndklady odstrdnit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocCas doby trvania zéru¢nej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsihlasené, na svoju zodpovednost a ndklady, bez
ohladu ¢i uZ vznikli chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.
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11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Zhotovitel prebera zavdazok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vdd v zarulnej
dobe a sucasne sa zavazuje, Zze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uZ zrealizovanych prdc a to podinajuc kontrolou dodédvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od dnia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zdruénej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objedndavatela pripadne ich prdvnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne
ktordkolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrZbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objedndvatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamécidch odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou tdrzbou alebo obsluhou.

Clanok Xil.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedad za vSetky Skody, ktoré vznikn Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysSky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych
Strukturalnych a investi€énych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moini vysku skody,
ktori m6Ze Objednavatelovi sposobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktord
bola Objednavatelovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
ndhrady akychkolvek pokuit alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana ndrok na hradu vzniknutej Skody.

Clanok XI1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zdvazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednévatefovi uhradit:

* Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela v stlade s ¢asovym harmonogramom, resp.
jeho casti zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy
zacaty kalendarny dei omeskania.

¢ Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske 1000,00 € za kaidy den
omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skutoéného odstranenia.

GURO000112



13.2.

13.3:

13.4.

14.1.

e Za nezalatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za
kaZdy zacaty kalenddrny deri omeskania.

e Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvna pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kaZzdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitefa, zmluvnu pokutu vo
vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za kaZzdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika
narok Objedndvatela na odsttpenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktor( nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 500,00€ za kaidé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodévatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto poruSenie povaiuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kaidé
poruSenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody
presahujicej zmluvnud pokutu.

V pripade omeskania platby za vystavenu faktiru na strane Objednavatela, je objednévatel
povinny uhradit 0,5% z fakturovanej Ceny za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania. Lehota
splatnosti faktiry zacina plynit odo dna jej dorucenia Objednavatelovi, pricom sankcia z
omeskania zacina plyndt odo diia nasledujuceho po lehote splatnosti dorucenej faktury
(lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budd
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporufenym listom s dorudenkou, resp. doruéené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZSie uvedené
zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Juraj Conka-Skyba
Tel: +421 905 565 225
Email: environ.conka@gmail.com
b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Miroslav Sdriczki
Tel: +421 905 573 231
Email: msariczki@gmail.com
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1

za Objednavatela:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Jozef Polomsky , MBA, konatel
Tel: +421 918 640 940
Email: polomsky@promt.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Jozef Polomsky , MBA, konatel
Tel: +421 918 640 940
Email: polomsky@promt.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky skutognosti, ktoré sa v sdvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavdzkov podfa Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonienie, budd rieSené na miestne a vecne prislusnom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZiuje
prekdzka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrdtila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku predvidala.
Uginky vylu€ujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala aZ v
case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava sudhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to opravnenymi osobami na

vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebnu stcinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych strén.
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spdsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, Objedndvatel
vysporiada pohfadavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstipit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objedndvatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej
financnej kontroly Poskytovatela NFP neumoznuju financovanie vydavkov spojenych s
plnenim tejto zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizicie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, priom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo Objedndvatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitefa s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitefom v omeskani voli casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej/garancnej zaruky podlfa bodu 5.2 tejto Zmluvy (ak relevantné),

h) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit
bez zbytofného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v
omeskani, nesplini svoju povinnost ani v dodatotnej primeranej lehote, ktord jej na to bola
poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porudenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Gcinné dnom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred Gcinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti sulvisiace s odvozom odpadov, resp. cistenim priestorov
Objedndvatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odsttpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:
a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelfom zostdva
vlastnictvom Objednavatela,
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b) Objednévatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych éasti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do dna
nadobudnutia Gc€innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakttru do 21 dni od nadobudnutia tG¢innosti odsttpenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktlry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
suvisiacich vieobecne zévaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobtda platnost podpisanim Zmluvy cboma
zmluvnymi stranami a Gcinnost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajice pre jej
ucastnikov nastanu najneskor ku diiu nadobudnutia tGéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Objednavatel sa zavizuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.

Neoddelitefnu stacast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia;

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela;
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch;

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neGcinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo nedcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepsie zodpoveda pbvodne zamysfanému Glelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajdcich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urCité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su oprdavnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vdineho suhlasu ju podpisali.

na 17.0412023 V Klatove, dfia 17.04.2023

Objednévate ENVlﬁBRVg%{ s.r.o
NiZny Kidtov 1'39-9. )

044 12 Niiny Kldtoy
@ 1€O: 36 510 041

PH: SKZ021974120 PPH: 5K2022080148

i1l 05 Predov,

160: 2
Zapfsand v Ob
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Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektovd dokumentaécia;

Priloha €. 3 — Vypracovany casovy plan vystavby diela;
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch;
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Mazov stavby Haniska Predov JKSO
ECO
Miesto Haniska Predov
Ico I€ DPH
Objednavatel VECTOR INVEST sr.o.
Projektant
Zholovitel ENVIRON SK, s.r.o.
Spracoval Jentusova Eva
Rozpoéet islo Dia PoloZiek CPV
] lze. 10. 2022 D CPA
Merné a Géelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakiadné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedrajsie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodéavky 190 956,47 | B |Prace nadéas 13 |GZS 0,00
2 Maontaz 43 702,50 | 9 |Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 |10 |Kultdrna pamiatks 15 |Stadené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 (11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodavky 36 633,74 17 |Iné VRN 0,00
8 |Montaz 25 070,24 18 |VRN z rozpodtu 6 000,00
| 7 |ZRN(r. 1-6) 296 362,95 |12|DN (r. 8-11) 19 |[VRN (r. 13-18) 6 000,00
20 [HZS 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 |22 [Ostainé naklady 20 838,05
Projektant D Celkové naklady
23 |Sugel 7, 12, 19-22 323 201,00
Datum a is Pediatka 24 |DPH 20,00 % z 323 201,00 64 640,20
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 387 841,20
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitel KENWE’:%N &Kizsg;‘. — 26 |Dodavky objednavatela 0,00
L0 N tov 1399, i2ny Kialov
0(6 /2. 22 I}-Ty 1€0: 36 510 041 27 |Kizavé dolozka 0.00
| IC DPH: SK2022080148 _ *
Datum a podpis Peciatka A5 Eniftditanie i 0.00 |

/

s
Spracovend syatémen CENKROS 4, tel. 2417707 1071
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Suahrnny rozpocet stavby

Nazov stavby: Haniska Presov
Miesto: Haniska PreSov
Spracoval: JenguSova Eva I€0: DIC:
Stavbyveduci: Dna: 26. 10. 2022
Cena celkom bez DPH 323 201,00
DPH 20 % 323 201,00 64 640,20
20 % 0,00 0,00
Cena celkom s DPH 387 841,20
'Objednavatef: Zhotovitef" Projektant:
VECTOR INVEST s.r.0. ENVIRON SK, s.r.0.
160 DIc Ico DIC (olo} DIC
‘- ENYIRON SK, s.r.0.
:. Nizny Kiatov 1389, 044 12 Nizny Klétoy
i ICO: 36 510 041
! IC DPH: SK2022080148
Peciatka a podpis Peciatka a podpis ¢?7 Petiatka a podpis
Rekapitulacia nakladov podFa hlav vEUR
Naklady na Néklady investiénej vystavby Naklady z Celkové
stavebna ¢ast' | technolog. éast’ celkom inv. prostredia naklady
Rekapitulacia nakladov stavby 323 201,00 0,00 323 201,00 0,00 323 201,00
II. Prevadzkové stbory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS-montaZ z rozpodtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS-dodavka z rozpoctu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ll. Stavebné objekty 296 362,95 0,00 296 362,95 0,00 296 362,95
ZRN 296 362,95 0,00 296 362,95 0,00 296 362,95
HSV-montaz z rozpodétu 43 702,50 0,00 43 702,50 0,00 43 702,50
HSV-dodavka z rozpoétu 190 956 47 0,00 190 956,47 0,00 190 956,47
PSV-montaz z rozpottu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PSV-dodavka z rozpoétu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-monlaz z rozpodiu 25 070,24 0,00 25 070,24 0,00 25 070,24
M-nosny materil z rozpod&tu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-dodévka z rozpo&iu 36 633,74 0,00 36 633,74 0,00 36 633,74
HZS z rozpodtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Vedl'ajSie ndklady 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00
VRN z rozpodtu 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00
VIl Ostatné naklady 20 838,05 0,00 20 838,05 0,00 20 838,05
Ostatné naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné naklady z rozpodtu 20 838,05 0,00 20 838,05 0.00 20 838,05
XIl. Kompletaéna éinnost’ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompletaénd €innost' z krycieho listu roz 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Haniska Presov JKSO
Nazov objektu Stavba eCo
Miesto
1co IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval Jenéudova Eva
Rozpodet &islo Dfia cpv
| |26.1D.2022 CPA
Merné a ticelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady /1 m . Pocet Naklady f 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B  |Dopinkové naklady C —IVedI'ajéie rozpoétové naklady
1 |HSV  |Dodavky 0,00 | 8 {Praca nadéas 0,00 |13(|G2Zs 0,00
2 Montaz 18 438,80 | 9 :Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Projektové prace 0,00
PSV  |Dodavky 0,00 | 10 [Kultdrna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |18 |Vplyv prostredia 0,00
5 ["M"  |Dodavky 36 517,58 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 24 905,57 _ 18 |VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 79 861,95 | 12 DN (r. 8-11) 19 |VRN {r. 1318) 0,00
20{HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22 |Ostatné naklady 20 838,05
Projektant D Celkové naklady
23 |Sacet 7, 12, 19-22 100 700,00
bl podois Peiatka 24|DPF 20,00 %z 100 700,00 20 140,00
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 120 840,00
E Pripoéty a odpocty
Déatum a podpis Peciatka
Zhotovitef ENVIRON SK, s.r.o. 25| Dodavky zadavatela 0,00
NiZny IKidtov 1399, 044 12 NiZny Klatov : N
0{ 6‘ /a M 2L 1G0: 36 510 041 27 |Kizava dolozka 0,00
IC DPH: SK2022080148 ; =
28 Zvyhodnenie + - 0,00

Délum a podpis

Petiatka

/

!

Sgrocovant systemom CENKROS 4_tel 041707 10 11
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER
Stavba: Haniska Presov
Objekt: Stavba
Objednavatel;
Zhotovitel Spracoval: Jenéusova Eva
Miesto: Datum: 26.10. 2022
- i . MnoZstvo Cena
C; Kéd polozky Popis M) |~ ks jednotkovd Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 8 518,48
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 200,00
Hruba vypln ryh na stenach akoukolvek maltou, akejkolvek
1/612403399 Sirky ryhy m2 10,000 20,00 200,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 8 318,48
Le3enie [ahké pracovné pomocné, s vyskou lesefovej
2/941955001 podiahy do 1,20 m sub 1,000 952,03 992,03
LeSenie [ahké pracovné pomocné s vyskou lesefiovej
3/941955004.5 podiahy nad 2,50do 3,5m sub 1,000 992,03 992,03
Montaz lesefiovej podlahy s prienikmi alebo pozdiZnikmi
4/943955021.8 vy$Sky do do 10m sub 1,000 992,03 982,03
Vyblranie otvoru v betdnovych prieékach a stenach do
5(971042151 profilu 60 mm, hr. do 450 mm, -0,00100t ks 30,000 9,09 272,70
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 40 mm do
6972056003 stropov - Zelezobeténovych -0,00003t cm 200,000 9.97 1 994.00
Viysekanie ryh v betdnovych stenach do hlbky 30 mm a §.
71974049121 do 30 mm, -0,00200t m 30,000 332 99,60
QOdvoz sutiny a vyburanych hmét a elektroodpadu na
8979081115 sklddku do 20 km ks 1,000 198406 1 984,06
9/999001001 Vyznacenie kablovej trasy a rozmeriavanie pristrojov kpl. 1,000 992,03 992,03
M Prace a dodavky M 61 423,15
21-M Elektromontaze 58 295,60
Rurka ohybna elektroinstalaénd, uloZena pod omietkou, typ
10/210010002 23 -16 mm m 200,000 1,05 210,00
11|3450703800 I-Rirka FX 16 m 200,000 0.36 72,00
Rurka ohybna elekirainstalaéna, uloZena pod omietkou, typ
12/210010005 23 -36 mm m 50,000 1,15 57,50
13|3450704400 I~Rurka FX 40 m 50,000 1,22 61,00
Rurka tuha elektroindtalaéna z PVC typ 1516-16, uloZzena
14|210010021 pevne m 1.300,000 0,90 1 170,00
15|2869100200 Prichytka plastova 5316E ks 2 600,000 1,78 4 628.00
16|3450527600 Spojka 0216E ks 1.300.000 0,36 468.00
17|3457109100 Riirka indtalacng tuhé PVC 1516E KA m 1 300,000 0.65 845.00
Rurka tuha elektroinstalagna z PVC typ 1528-29, uloZens
18/210010023 pevne m 500,000 1,19 595,00
18|28697100500 Prichytka plastova 5332 ks 1 000,000 0,50 500,00
2013450527800 Spojka 0232 ks | 500,000 0.99] 495,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Haniska Presov
Objekt: Stavba
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: JencuSova Eva
Miesto: Datum: 26. 10. 2022
z g Mnozstvo Cena
& Kod polozky Popis L i jednotkova Cena celkom
213450726400 Rurka tuhé PVC 1532 m 500,000 3,17 1 585.00
Krabicova rozvodka vratane ukonéenia kablov a zapojenia
22(210010354 vodicov ks 250,000 5.10 1 275,00
Krabica odbocéna - 2000016 - A8 - 2,5mm2/660V
23|3410300450 75x75x36,2 - prézdna s vieckom ks 250,000 1,86 465,00
Kablovy Zlab Mars, pozink. vratane prislusenstva, 62/50
24(210020303 mm vratane veka a podpery m 300,000 7.33 2 199.00
25|3450600003 Zlab drot. v060/5100 3m, vr. nosnikov a koliev m 300,000 18,77 5 631,00
Ukoné&enie vodiéov v rozvadzad. vratane zapojenia a
26|210100001.S vodiGovej koncovky do 2,5 mm2 ks 150,000 1,14 171,00
Ukonéenie vodigov v rozvadzac. vratane zapojenia a
27/210100003.8 voditovej koncovky do 16 mm2 ks 60,000 2,22 133,20
Spinaé nastenny pre prostredie vonkajsie a mokré, vratane
281210110021 zapojenia jednopdlovy - radenie 1 ks 57,000 4,93 281,01
29|3450201330 Spinac r.1, IP44, nastenny (napr. WDEQ00510) ks 57,000 4,28 243,96
Spinaé nastenny pre prostredie vonkajsie a mokré, vratane
30{210110023 zapojenia sériovy prepinaé-radenie 5 ks 10,000 5,20 52,00
31|3450201490 Prepinaé r.5, IP44, ndstenny (napr.WDEQ0Q0550) ks 10,000 5,58 55,80
= Spinaé& nastenny pre prostredie vonkajsie a mokré, vratane
321210110024 zapojenia striedavy prep.- radenie 6 ks 80,000 5,20 416,00
33|3450201580 Prepinaé r.6, 1P44, nastenny (napr. WDEQ0056) ks 80,000 4,72 377,60| .
Spinaé nastenny pre prostredie vonkajsie a mokré, vratane
34(210110025 zapojenia krizovy prepinaé-radenie 7 ks 15,000 6,39 95,85
35/3450201670 Prepinac r.7, IP44, néstenny (napr. WDEQ00570) ks 15,000 6,43 96,45
Spinaée polozapustené a zapustené vratane zapojenia
36/210110041 jednopdlovy - radenie 1 ks 8,000 1,87 14,96
Spinad r.1, IP20 zapusteny (napr. SDN0O1007121 +
373450201270 SDB5800121)) ks 8,000 8.46 67,68
Spina¢ polozapusteny a zapusteny vritane zapojenia
38(210110043 sériovy prep.stried. - radenie 5 A ks 14,000 2,13 29,82
Prepinaé r.5, IP20 zapusteny (napr. SDN0300121 +
39|3450202940 SDN5800121) ks 14,000 13,11 183,54
Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
40[210110045 stried.prep.- radenie 6 ks 8,000 213 17,04
Prepinac r.6, 1P20 zapusteny (napr. SDN0400121 +
41|3450201520 SDN5800121) ks 8,000 11.09 88,72
Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
42(210110046 krizovy prep.- radenie 7 ks 6,000 2,40 14.40
Prepinac r.7, IP20 zapusleny (napr. SDN0500121 +
43|3450201620 SDN5800121) ks 6,000 13,09 78,54
44[210110095 Spina&e snimaé pohybu do stropu ks 40,000 5,61 224 40
Pohybovy snimac (napr.Luxa 103-360 AF - 360° stropné -
45|3581900401 biele, 1P44) ks 40,000 61,09 2 443,60
461210120404.5 Isti¢ vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 6,000 6,28 37,68
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Stavba: Haniska Presov
Objekt: Stavba

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval: Jencusova Eva
Miesto: Datum: 26. 10. 2022
c. Kéd polozky Popis MJ M;Tlf:tmm ja dﬁ:&iv 5 | Cena celkom
47|358220042600.S |Istic 3P, 32 A, charakteristika B, & kA, 3 moduly ks 6.000 21,03 126,18
Domova rozvodnica do 56 M pre zapustent montaz bez
48/210193073.5 sekacich prac ks 1,000 49,60 49,60
49|R04 Rozvédzad R04 ks 1,000 1251,46 7 .251,46
50(210193083.5 Domova rozvodnica do 56 M povrchové montaz IP 40 ks 5,000 49,60 248,00
51|RO1 Rozvadzaé RO1 ks 1,000 1249,00 7 249,00
52|R02 Rozvédzad RG2 ks 1,000 1 098,08 109808
53|R03 Rozvéddzaé RO3 ks 1,000 1278,38 71 278,38
54|R05 Rozvédzaé RO5 ks 1,000 1049,56 1 049,56
55|R06 Rozvddzaé RO6 ks 1,000 1328,33 132833
56/210251578 Priplatok za prace vo vyske nad 2,5m hod 200,000 11,90 2 380,00
57|210290751 Montaz motorického spotrebica, ventilatora do 1.5 kW ks 8,000 11,24 89,92
58/210800011.8 Vodi¢ medeny uloZeny pevne CYY 450/750 V. 10mm?2 m 350,000 0,92 322,00
59(341110011500.8 |Vodi¢ medeny CY 10 mm2 ZZ m 350,000 0,98 343,00
60/210800146.S Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 4 000,000 0.86 3 440,00
61|341110000700.5 |Kdbel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 4 000,000 1,02 4 080,00
62]/210800158.5 Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 1.200,000 0,95 1 140,00
63{341110007900.S |Kabel medeny CYKY 5x1,5 mm2 m 1 200,000 1,63 1 956,00
64|210800161.S Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 30,000 1,71 51,30
65|341110002200.5 |Kabel medeny CYKY 5x6 mm2 m 30,000 539 161,70
66(210800162.8 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x10 m 350,000 2,10 735,00
67|341110002300.§ |Kdbel medeny CYKY 5x10 mm2' m 350,000 10,18 3 563,00
68/210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg m 3 200,000 0.27 864,00
Skatufa KP 68 pod omietku, vratane vysekania
69/220260022 16Zka zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia voditov |ks 70,000 3,80 266,00
70| 3450900500 I-Krabica HWAD 65 sédrokartonova h=60mm ks 70,000 2,20 154,00
Svorkovnice do krabic, monta2 svorkovnice,zapojenie
71/220300921 vodi€ov na svorky, oznadenie vodita ks 1 150,000 1,56 1 794.00
72|3450644899 Svorka WAGO 2x 0,5-2,5 ks 300,000 022 66,00
73|3450644900 Svorka WAGO 3x 0,5-2,5 ks 600,000 022 132,00
74|3450645100 Svorka WAGO 5x 0,5-2,5 ks 250,000 0,34 85,00
75|MD Mimostaveniskovd doprava % 73,110 5,95 435,16
76|MV Murdrske vypomoci % 490,100 0,99 486,19
77|PD Presun dodavok % 73,110 0.99 72,53
78(PM Podruzny material % 292,760 2,98 871,28
79|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 563,210 0,99 558,72
80|R Uprava v rozvadzadi, vr. materiélu ks 6,000 198,41 1 190,46
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 3127,55
l Osadenie prichytky, vyvit.diery,zatlag.prichytky,v tvrdo '
81 220261632 paltehle alebo stred.tvrdom kameni D 8 mm ks 1 500,000/ 1,90 2 850,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Haniska Presov
Objekt: Stavba

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: JencuSova Eva
Miesto: Datum: 26. 10, 2022
4 Mnoéstvo Cena
G. Kéd poloZky Popis M | " ceikom jednatiovd Cena celkom
8213451100055 Uchytka hmoidinkova pre §tahovacie pasky s paskou Ks 1 500,000 0,14 210,00
a3|MVv Murarske vypomoci % 30,900 0,99 30,65
84|PM Podruzny material % 2,100 2,98 6,25
85|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 30,900 0,99 30,85
OSsT Ostatné 20 838,05
B86|HZS001111 DemontazZ existujicej elektroinitalacie hod 600,000 19,85 11 910,00
87|/HZS001114 Ostatne elektroinitalaéné prace hod 375,000 19,84 7 440,00
g8|HZS001115 OPa0Ss VTZ E (revizia) a vypracovanie spravy kpl. 1,000 1 488,05 1 488,05
VRN Vedrajsie rozpoctové naklady 9 920,32
VRN11 Meranie 4 960,16
89]001100001 |Meranie - bez rozlisenia leur | 1.000]  4960.18| 4 960,16/
VRN12 Monitoring 4 960,16
| 90001200001 |Monitoring - bez rozlisenia leur | 1,000 4 960,16/ 4 960,16
Celkom 100 700,00

SniEON 8K, 810
Sk Lty ‘\'EI::.‘.:uu 1369, 044 12 Nizny Klatoy
Spracovend systé CEKKROS 4. tel 041707 10 11 ) " LCO; ) s 5
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Haniska Presov JKSO
Nézov objektu Osvetlenie vonkajsie ECO
Miesta
o IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval Jendusova EvA
Rozpocet Cislo Dnha CPV
‘ ‘26,10,2022 CPA
Merné a acelové jednotky
Podet Naklady /1 m.]. Potet Naklady /1 m j. Pocet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové nakladyv EUR
A |Zakladné rozp. niklady B Daplinkové naklady C VedlajSie rozpoétové naklady
1 [HSV |Dodévky 158,36 | B |Praca nadéas 0,00 [13|GZS 0,00
Monté2 1261,81 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 |Projeklove prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 |10 |Kulttma pamiatka 0,00 | 15(Stazend podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M"  |Dodavky 116,16 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 164,67 18 {VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN {r. 1-6) 1701,00 |12 |DN (r. 8-11) 18 {VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21 |Kompl. innost’ 0,00 |22|0statné naklady 0.00
{Projektant D  [Celkové ndklady
23|Sutet 7, 12, 19-22 1 701,00
Db sl T— 24|DPF 20,00 %z 1701,00 340,20
Objednavatef
25|Cena s DPH (r. 23-24) 2 041,20
E Pripoéty a odpoéty
|Datum a podpis Pedlatka
Zhotovitel 26 | Dodavky zadavatela 0,00
6__ ENVIROMN 2K, s.r.0. o
SO, NiZny Klatov 1399, 044 12 NiZnf 27 |Kizavé dolozka 0,00
Df /ﬁ Ao 2’2 4 ICO: 36 510 041
Détum a podpis " P PH: SK2022080148 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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Stavba: Haniska Presov

ROZPOCET S VYKAZOM

Objekt: Osvetlenie vonkajsie

VYMER

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Jen&usova EvA
Miesto: Détum: 26. 10. 2022
s " - MnoZstvo Cena
i c. Kod polozky Popis MJ | " eikom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1 261,81
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 1 261,81
Lesenie fahké pracovné pomocné, s vyskou leSefovej
1/941955001 podlahy do 1,20 m sub 1,000 989,71 989,71
Vybaranie otvoru v beténovych prieékach a stenach do
2|971042151 profilu 80 mm, hr. do 450 mm, -0,00100t ks 30,000 9,07 272,10
M Prace a dodavky M 439,19
3{MV Murdrske vypomoci % 2,160 0,99 2,14
4|PM Podruzny material % 1,170 2,97 3,47
i 5|PPV Padiel pridruzenych vykonov % 2,160 0,99 2,14
Krabicova rozvodka vratane ukonéenia kablov a zapojenia
65/210010354 voditov ks 4,000 5,09 20,36
Krabica odbocna - 2000016 - A8 - 2,5mm2/660V
713470300450 75x75x36,2 - prazdna s vieckom ks 4,000 1,85 7,40
Spinaé nastenny pre prostredie vonkajsie a mokré, vratane
8210110021 zapojenia jednopolovy - radenie 1 ks 3,000 4,92 14,76
9|3450201330 Splnaé r.1, IP44, néstenny (napr. WDE000510) ks 3,000 4,27 12,81
10(210110095 Spinaée snimat pohybu do stropu ks 1,000 5,60 5,60
Pohybovy snimac (napr.Luxa 103-360 AP - 360" stropné -
11|3581900401 biele, 1P44) ks 1.000 60,95 60.95
12{210800146.5 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 30,000 0,86 2580
13|341710000700.S |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 30,000 1,02 30,60
Svorkovnice do krabic, montaz svorkovnice,zapojenie
. 141220300921 vodigov na svorky, oznacenie vodita ks 20,000 1,55 31.00
15|3450644900 Svorka WAGO 3x 0,5-2,5 ks 20,000 0,22 4,40
16|HZS001114 Ostatné elektroinstalaéné price hod 3,000 19,80 59,40
17 FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK ks 4,000 39.59 158,36
Celkom 1 701,00
ENVIRGH
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Haniska Presov JKSO
Nazov objektu Svietidla eECO
Miesta
Ito IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval Jenéudova Eva
Rozpoéet &islo Dha CPV
| |25_10.2[)22 CPA
Merné a (iéelové jednotky
Pocet Maklady / 1 m.j. Poiet Maklady / 1 m,j. Pocet Néklady / 1 m.).
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. ndklady B EDoplnkové naklady C Vedlaj$ie rozpoétové naklady
1 [HSV  |Dodavky 41 000,00 | 8 |Praca nadZas 0,00 [13|GZS 0,00
Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej padl, 0,00 | 14 |Projeklové prace 0,00
3 |[PSV  |Dodavky 0,00 | 10 {Kultdma pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 | 0,00 |16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M"  {Dodévky 0.00 17 jIné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpo&iu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 41 000,00 |12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné ndklady 0,00
Projektant D !Celkové naklady
23|S0éet 7, 12, 19-22 41 000,00
IDatum a podpis Pediatka 24 |DPF 20,00 %z 41000,00 8 200,00
Objednavatel
25|Cena s DPH (r. 23-24) 49 200,00
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pegiatka
Zhotovitel' ENVIRON SK, s.r.0. st 26 |Dodavky zadavatela 0,00
inh Kidtoy 1399, 044 12 Nizny i |
ogv/‘ /ﬂ ) 2ngy 120 36 510 044 27 |Kizavé dolozka 0,00 |
. IC DPH: SK2022080148 28 Zvyhodnenie + - 0,00
Détum a podpis Pediatka vy 1

/
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Haniska Presov
Objekt: Svietidla

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: JenéuSova Eva
Miesto: Datum: 26. 10. 2022
(o Kéd polozky Popis MJ M&?:::O J Edﬁg&% va | Cena celkom
1 INNOVA 1.4t ABS 2600_840 8,000 65,48 523,84
2 INNOVA 1.5ft ABS 3250_840 30,000 73,30 2 199,00
3 INNCVA 1.5ft ABS 4000 840 111,000 74.28 8 245,08
4 INNOVA 1.5ft ABS 5500 840 49,000 74,28 3 639,72
5 INNOVA 1.4t ABS 6400_840 1.000 71,35 71,35
6 INNOVA 1.5ft ABS 8000_840 18.000| 80.14 1 442 52
7 INNOVA 1.5ft ABS 11000_840 18,000 97.73 175914
8 LINEA 1.4ft 2600/840 38,000 66,46 2 525,48
[*] LINEA 1.4ft 3200/840 23,000 67.44 1 551,12
10 LINEA 1.4t 4400/840 12,000 69,39 832,68
11 FUTURA MAX 1.5t PCc Al 4000/840 4,000 136,83 547,32
12 DL ALUDN 150 14 W 4000 K I1P44 WT 14,000 46,91 656,74
13 PL PFM 600 30W 4000K UGR193600LM 122,000 7232 8 823.04
14 FL AREA 72W 840 ASYM 48X32 BK 12,000 207,181 2 486,16
15 FL PFM 50W/4000K ASYM 55X 110 BK 2,000 229 67 459,34
16| SF CIRCULAR 250 14 W 4000 K IP44 WT 17,000 42,03 714,51
17| PRIMA LED 1.2ft PC NM1h 52,000 86,98 4 522,96
Celkom 41 000,00

ENVIRON 8K, s.r.0.
20y 1399, 044 12 Nizny Klatov
e K}m:c:& 36 510 041
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Haniska Presov JKSO
Nizov objektu Fotovoltaika ECO
Miesto
Ico IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval Jenéusova Eva
Rozpotet gislo Dfa CPV
| ‘25‘10.2022 CPA
Merné a acéelové jednotky
Podet Néklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.]. Podet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady G VedFajsie rozpoétové niklady
| 1 |HSV  [Dodavky 149 798,11 | 8 |Praca nadéas 0.00 |13|GZS 0,00
2 Montaz 24 001,89 | 9 |Bez pevnej podl, 0,00 |14 |Projektové préce 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kuftdrna pamiatka 0,00 |15|Sfazend podmienky 0,00
Montaz 0,00 |11 0,00 |16 |Vplyv prostredia 0,00
5 {"M" |Dodavky 0,00 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 0.00 18 |VRN z rozpo&tu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6} 173 800,00 {12 |DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 {Kompl. ¢innost' 0,00 |22 Osfatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23(Suéet 7, 12, 19-22 173 800,00
Gl o Pediatka 24|/DPF 20,00 %z 173 800,00 34 760,00
Objednavatel’
| 25|Cena s DPH (r. 23-24) 208 560,00
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pecialka
Zhotovitel' g
| SNVIRON SK, 25 ;}_ l‘?ﬂ' e 26 {Dodavky zaddvatela 0,00
\G O LO lizny Kidtov 1398, C44 1 ¥ 27 {Kizava dolozka
‘{6’1 0 40tT [ e G- 36 510 081 e 4 600
i ' “ i
P —— - atkgc DPH: 5¥2022080 28 Zvjhodnenie + - 0,00
!
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Haniska Presov
Objekt: Fotovoltaika

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: JenduSova Eva
Miesto: Datum: 26. 10. 2022
& Kod polozky Popis MJ N::r;?::::o i dcrfgttl‘;v 4| Cenacelkom
Fotovolticky panel 450 Wp (monokrystal) ks 390,000 173,78 67 774,20
2 meni¢ 3-fazovy, centrdlny, 400V/50hz, Pn = 100 kW ks 2,000 7 507,17 15 014,34
rozvadzac ochran RAC - dispecerské riadenie (vyzbroj
3 podfa PD) ks 1,000, 1668524 16 685.24
4 Konstrukcia (systém na rovné strechy) sada 1,000) 3972571 39 725,71
5 smart meter, vratane MTP 1500/5A 10VA 0,5s sada 1,000 794,51 794,51
MTP 1500/5A 10VA 0,2s (certifikované) pre fakturadné
6 meranie ks 3.000 84.91 254,73
7 kabel pripojky meni¢a CYKY-J 3x70+50 m 12,000 53,63 643,56
8 kabel pripojky menida CYKY-J 3x150+70 m 18,000 95,84 172512
9 kabel FTP, cal. 5e m 226,000 1,59 359,34
10 Solarny kabel 1 x 6 mm, Gierny m 4 350,000 1,39 6 046,50
11 Konektor MC4. par 46,000 6,46 297,16
12 ké&bel CYA 25 mm m 150,000 1,84 276,00
13 chréani¢ka FXP (vrdtane spojok a prichytiek) m 150,000 1,24 186,00
14 FeZn 08 mm (gulatina) kg 6,000 1,79 10,74
15 uzemriovacia svorka SR03 ks 4,000 1,24 4,96
16 Fotovolticky panel 450 Wp (monokrystal) ks 380,000 34,76 13 556,40
17 menié 3-fazovy, centrdlny, 400V/50hz, Pn = 100 kW ks 2,000 153,94 307,88
rozvadzac ochran RAC - dispeterské riadenie (vyzbroj
18 podla PD) ks 1,000 263,18 263,18
19 Konstrukcia (systém na rovné strechy) sada 1,000 352268 3 522,68
20 smart meter, vratane MTP 1500/5A 10VA 0,5s sada 1,000 155,43 155,43
MTP 1500/5A 10VA 0,2s (certifikované) pre fakturaéné
21 meranie ks 3,000 233.39 700,17
22 kabel pripojky meniéa CYKY-J 3x70+50 m 12,000 15,49 185,88
23 kabel pripojky meni¢a CYKY-J 3x150+70 m 18,000 15,49 278,82
24 kabel FTP, cat. 5e m 226,000 1,59 359,34
25 Solarny k&bel 1 x 6§ mm, éierny m 4 350,000 0,30 1 305,00
26 Konektor MC4 par 46,000 3.62 166,52
27 kabel CYA 25 mm m 150,000 0,74 111,00
28 chrénitka FXP (vratane spojok a prichytiek) m 150,000 0,35 52,50
29 FeZn 08 mm (gulatina) kg 6,000 0,84 5,04
30 uzemiovacia svorka SR03 ks 4.000 0,74 2,96
31 projekt skutoéného vyhotovenia pare 1,000 2 780,80 2 780,80
32 sprava OPa0Ss (revizna sprava) ks 1,000 248,29 248,29
Celkom 173 800,00

ENYIRUN 8K, s.1.0.
Nizny Kidtevy 1399, 044 12 Nizny Kldtoy
Spracovand syomam CENKROS 4, el 041707 18 11 P B ICO: 35 310 041
e o \ 7 IC DPH: SK2022080148



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Haniska Predov JKSO
Nazov objekiu Ostatné ECO
Miesto
Ico 1€ DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval Jentusova Eva
Rozpoéet éislo Diia CPV
l ’26.10_2022 CPA
Merné a icelové jednotky
Paocet Naklady / 1 m.j. Pocet MNaklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C ‘|Vedl'aj§ie rozpoétové naklady
1 |HSV  |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadéas 0,00 [13{GZS 0,00
2 Monta2 * 0,00 | 9 |Bez pevne] pod!. 0,00 |14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10|Kultdrna pamiatka 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
i 4 Montaz 0,00 (11 0,00 |16 |Vplyv prostredia 0,00
5 ["M"  |Dodavky 0,00 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 |VRN z rozpoétu 6 000,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 |12 o {r. B-11) 19 |VRN (r. 13-18) 6 000,00
20(HZS 0,00 |21 {Kompl. &nnos{' 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové nakiady
23|80et 7,12, 19-22 6 000,00
s podbie Padiatia 24|DPF 20,00 %z 6000,00 1 200,00
Objednavatefl
25|Cena s DPH (r. 23-24) 7 200,00
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
‘Zhotovitef ENVIROM 8K, s.ra. 26 | Dadévky zadavatela 0.00
Vg e inyg Kiatov 1399, 044 12 Nizny Kiatov
M /0. AOZ [ b’ 160: 36 510 041 27 {Kizavé dolozka 0,00
. i& DPH: SK2022080148
|Détum a podpis / Pediatka 28 Zvyhodnenie + - 0.00

Saraceiand systimen CENKROS 4, te 421767 12 11
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Stavba: Haniska Pregov

Objekt: Ostatné

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objednavatel;
Zhotovitel: Spracoval: Jencéusova Eva
Miesto: Datum: 26. 10. 2022
: " ; MnoZstvo Cena
L c. Kéd polozky Popis MJ | ko jadn v Cena celkom
OST Ostatné 6 000,00
1/001000013.8 stavebny dozor eur 1,000 2 730,00 2 730,00
2|001000013.SD stavebny dozor eur 1,000 30,00 30,00
3(001000013.SD stavebny dozor eur 1,000 3 240,00 3 240,00
Celkom 6 000,00
.o,

Somcovend ayEtimem SINARDS 4, te D1TET 10 11
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ENVIRON Sh. «

NiZng Kiatov 1399, 044 12 Nitny Kl&lov

1C0: 36 510 041

It DPH: SK2022080148
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F.6 — Informacie o subdodavateloch

Nazov zakazky:, VECTOR INVEST s.r.o0. — stavebné Upravy pre zniZenie energetickej naroénosti a
zvy3enie vyuZivania obnovitefnychzdrojov energie”

Nazov uchddzaca: ENVIRON SK, s.r.o., Nizny Klatov 1399, 044 12 Nizny Klatov

Zoznam subdodavatel'ov:

Udaje o osobe opravnenej
Nazov a identifikagéné 1.'|d-aje Podiel zikaiky: Predmet konat za subdodévatela (meno,
subdodavatela (adresa, ICO): ' subdodavky: priezvisko, adresa pobytu

a datum narodenia)

Prijimatel poZaduje, aby uchddzac vo svojej ponuke uviedol podiel zékazky, ktory ma vuimysle zadat
subdodédvatefom, navrhovanych subdoddvatefov apredmety subdoddvok. Dokument obsahujici tieto
informacie sa stane prilohou zmluvy, ktori verejny obstardvatel uzavrie s ispesnym uchadzaéom.

Zaroveri musi kaZdy uchadzaéom navrhovany subdodévatel splfiat podmienky téasti tykajice sa osobného
postavenia stanovené vo vyzve na predkladanie ponik resp. vsatainych podkladoch, ktoré preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktorli ma ako subdodavatel plnif. U subdodavatela nesmu existovat
dbvody na vyliéenie:

a) nesplnil podmienky Géasti,

b) predloZil neplatné doklady; neplatnymi dokladmi sd doklady, ktorym uplynula lehota platnosti,

c) poskytol informacie alebo doklady, ktoré si nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju
skutocnosti a maju vplyv na vyhodnotenie spinenia podmienok Géasti alebo vyber zdujemcov,

d) pokusil sa neopravnene ovplyvnit postup verejného obstarévania,

e) pokisil sa ziskat déverné informdcie, ktoré by mu poskytli neopravnent vyhodu,

f) konflikt zdujmov, ktory zahffia najmé situdciu, ak zainteresovana osoba, ktord méie ovplyvnit vysledok
alebo priebeh verejného obstaravania, md priamy alebo nepriamy finanény zdujem, ekonomicky zaujem
alebo iny osobny zaujem, ktory moZno povaZovat za ohrozenie jej nestrannosti a nezavislosti v stvislosti s
verejnym obstaravanim. nemozno odstranit inymi G&innymi opatreniami,

g) pri posudzovani odbornej spdsobilosti preukézatelne identifikoval protichodné zaujmy zdujemcu alebo
uchadzaca, ktoré mézu nepriaznivo ovplyvnit pinenie zakazky,

h) nepredloZil po pisomnej Ziadosti vysvetlenie alebo doplinenie predlozenych dokladov v uréenej lehote,

i) ak by prislo k naruSeniu hospodérskej sttaze, ktoré vyplynulo z pripravnych trhovych konzulticii alebo jeho
predbeiného zapojenia do pripravnych trhovych konzulticii, nebolo moiné odstranit inymi Gginnymi
opatreniami ani po vyjadreni uchddzaéa alebo zdujemcu i

Doklady ainformdcie preukazujice splnenie podmienck Ggasti tykajuceho osobného postavenia jeho
subdoddvatel'ov predklada uchadzaé vo svojej ponuke. '

Prijimatel poZaduje aby uspeSny uchddzaluviedol najneskdér vé&ase uzatvdrania zmluvy s verejnym
obstardvatefom zmluve o dielo Gdaje o vietkych znamych subdodévatefoch, Gdaje o osobe oprévnenej konat za
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Tieto informécie sa neuvadzaju
o doddvatelovi tovaru. ENVIRON SK, s.r.o.

Ni2ng Kiétov 1399, 044 12 NiZny Klatov

- 1G0: 36 510 041
IC DPH: SK2022080148

Juraj Conka-Skyba






